
Приложение № 2 
К извещению запроса цен 

 

 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыш 

многоквартирных домов 

 

Раздел. 1 Общие требования 

 

1. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения 

договора выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыш 

многоквартирных домов. 

1.1. Цели использования результатов работ: Обеспечение комфортного проживания жителей, 

сохранности жилищного фонда, эффективной эксплуатации, надежности и безопасности жилого 

фонда. 

2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района». 

3. Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной 

форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ « О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках 

ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района» от 26.02. 2013 года б/н. 

4. Источник финансирования: средства Заказчика. 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 533 360,00 рублей (пятьсот тридцать три 

тысячи триста шестьдесят рублей) 00 копеек. Российский рубль. 

6. Порядок формирование цены договора: 

6.1. Расчет цены Договора произведен на основании сметы на выполнение работ по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций чердачных помещений и конструкций крыши 

многоквартирных домов, согласно адресной программы (Приложение № 1 к Техническому 

заданию). 

6.2. Расчет цены Договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

6.3. Смета Заказчика составлена в соответствии с Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением 

Госстроя РФ от 05.03.2004. № 15/1 (МДС 81-35.2004). 

6.4.К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства 

объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета г. Санкт- Петербурга, 

утвержденные Распоряжением КЭРППиТ Правительства г. Санкт- Петербурга. 

6.5. Стоимость основных материалов, не учтенных территориальными единичными расценками, 

определена в текущем уровне цен по «Сборнику средних сметных цен на основные материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (далее - СССЦ), издаваемому Санкт-

Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен». 

Материалы (оборудование), на которые отсутствует информация о текущей цене в СССЦ, 

применены в базисном уровне цен или со стоимостью по цене поставщика. 

6.6. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ 

по нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве 

(МДС 81- 33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35,2004). 

6.7. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 

18%. 

6.8. Цена Договора определяется на основании сметы с учетом коэффициента снижения 

(пересчета), в том числе НДС по ставке 18 % . Коэффициент снижения, рассчитывается как 

отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене 

Договора, сформированной Заказчиком, без учета НДС
1
. 

__________________ 
1
 Пункт включается в Договор, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе 

находится на упрощенной системе налогообложения). 

 



6.9. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на 

упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента 

пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной 

(максимальной) цене гражданско-правового договора, сформированной Заказчиком, без учета 

суммы НДС. 

6.10. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения 

Договора, за исключением случаев, установленных Договором и действующим 

законодательством. 

7. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции 

и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого запроса предложений: 

4540162 — Огнезащита деревянных конструкций. 

8. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: 

8.1.Авансирование не предусмотрено. 

8.2. Оплата осуществляется в безналичной форме. Объем работ, выполненных Подрядчиком с 

отклонениями от нормативно-технической документации, а так же условием договора, не 

подлежит принятию Заказчиком до устранений их отклонений. 

8.2.Оплата производиться Заказчиком на основании счета подрядчика после подписания акта 

выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 

течении 14 (четырнадцати) банковских дней. 

9. Место выполнения работ: Согласно прилагаемого адресной программы (Приложение №1)к 

Техническому заданию. 

10.Условия и сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: Подрядчик обязан 

приступить к выполнению работ с момента подписания договора. 

Конечный срок выполнения работ по Договору: не позднее 31 октября 2014года. 

Условия оказания услуг: Услуги должны быть оказаны в сроки, качественно, в полном объеме и 

строго в соответствии с требованиями предоставленного проекта договора и положениями 

документации к запросу цен. 

11. Виды и объемы работ по договору: 

Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. 

Указанные работы соответствуют смете Заказчика, приведенной здесь ниже, и предоставленной в 

качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика. 

 

Таблица №1: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Единица измерения Количество 

 

На выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш 

1. Огнезащитное покрытие деревянных 

конструкций составом огнезащитным составом 

«ВАНН-1» при помощи аппарата аэрозольно-

капельного распыления для обеспечения: второй 

группы огнезащитной эффективности по НПБ 

251" 

100 м2 обработанной 

поверхности 

 

666,701 

2. Антисептик-антипирен кг 13 800,7107 

 

Раздел. 2 Основные технические требования к работам, их объему и качеству 

 

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, 

являющиеся предметом открытого запроса цен, выполняются в соответствии с расчетом 

начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика, таблицы №1) 

приложения № 1,2 являются неотъемлемой частью Технического задания. 

 

 

 

 

 

 



Таблица №2: Дефектная ведомость на выполнение огнезащитной обработки деревянных 

конструкций крыш 

 

 

Техническое состояние и методы 

реставрации 

Единица измерения Количество 

 

Огнезащитное покрытие деревянных 

конструкций огнезащитным составом «ВАНН-

1» при помощи аппарата аэрозольно-

капельного распыления для обеспечения: 

второй группы огнезащитной эффективности 

по НПБ 251 

100 м
2

 обработанной поверхности 666,701 

Антисептик-антипирен кг 13 800,7107 

 

Таблица №3 Перечень товаров (материалов): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

позиции 

Единица изм. Количество Ссылка на таблицу 1 

Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш 

1. Антисептик-антипирен кг 13 800,7107 К позиции 2 раздела 1 

«Выполнение огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций крыш» 

(см. Таблицу 1 настоящего 

технического задания) 

 

 

Раздел №2 Технического задания 

Требования к работам, являющимся предметом запроса цен. 

 

2.1. Условия выполнения работ: 

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства жителям или 

представлять угрозу. 

Подрядчик должен выполнять все работы, предусмотренные сметной документацией, из 

своих материалов, своими силами и средствами, а также иметь все необходимые устройства, 

приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и 

нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия, а Заказчика обязуется обеспечить 

финансирование выполнения данных работ. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

производится в соответствии с адресной программой Заказчика. 

Подрядчик за свой счет должен направить образцы с обработанных деревянных 

конструкций в испытательную пожарную лабораторию МЧС для получения заключения о 

качестве выполненной огнезащитной обработки. 

Надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества Подрядчика на 

период производства работ должен обеспечить Подрядчик. Необходима уборка рабочего места, 

вывоз отходов и мусора. 

Подрядчик должен предоставить протокол испытаний по контролю качества огнезащитной 

обработки сгораемых конструкций. 

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, 

порядке, составе и плане проведения работ на объектах. 

Выполнять работы своими материалами, силами и средствами. Интенсивность выполнения 

работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

2. Требования к выполнению работ. Качество (ГОСТ, СНиП, технические 

регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ: 

 

2.1.Общие требования к выполнению работ: 

Наличие у Подрядчика действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

на производство работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций. (Основание: закон 99-

ФЗ от 04.05.2011 года, Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности», Постановление Правительства РФ от 21.11.11 № 

957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», под указанным видом 

деятельности понимается осуществление мероприятий, связанных с монтажом, ремонтом и 

обслуживанием активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности и их 

элементов, а также работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций). Разъяснение ГУ 

МЧС России по Санкт – Петербургу, исх. № 2/2-18-2950 от 06.05.2010 года. При окончании срока 

действия лицензии до исполнения обязательств по Договору участник в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей 

лицензии. 

Подрядчик организует и выполняет обязательства в строгом соответствии с заключенным 

Договором и действующим законодательством: 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (Российская газета, № 163, 01.08.2008); 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Российская 

газета №3 от 05.01.1995 г.); 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России 

от 23.07.2001 № 80) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

№ 38 от 17.09.2001 г.); 

- Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; 

- Руководство «Способы и средства огнезащиты древесины» ВНИИПО, Москва,1994; 

- «НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований 

нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)» 

(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 31); 

- «Организация строительства», СНиП 12-01-2004, одобренные Постановлением Госстроя 

РФ от 19.04.2004 г. № 70 и опубликованные в специальном выпуске № 3 к журналу 

«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», Санкт-Петербург, 2005 год; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999) 

- ГОСТ 16363-76 (CT СЭВ 4686-84) «Средства защитные для древесины. Метод 

определения огнезащитных свойств». 

- Подрядчик должен выполнять работы в полном объеме и установленные договором 

сроки, надлежащего качества; 

- Все работы Подрядчик выполняет из своих материалов, своими силами и техническими 

средствами, вывоз строительного мусора осуществляется также силами подрядной организации; 

- Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный заказчику либо 

третьим лицам в процессе производства работ; 

- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ Подрядчик обязан 

немедленно поставить в известность Заказчика; 

- Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе; 

- Не реже одного раза в неделю информировать заказчика о ходе выполнения работ; 

- Выполнение работ не должно создавать угрозу жителям, проживающим в домах. 

2.2.Требования к качеству работ, методы производства работ: 

-Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»; 

-ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (Приказ МЧС 

России от 18.06.2003 № 313) (Российская газета, № 129, 04.07.2003, официальное издание 

"Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 

2003); 

-СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. постановлением от 17 

сентября 2002 г. N 123); 

-СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утв. Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 1 сентября 2009 года № 390). 



При выполнении работ персонал Подрядчика должен соблюдать правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального 

ущерба при выполнении условий Договора Подрядчик несёт ответственность в установленном 

законом порядке. 

При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность 

электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке выполнения работ. 

Подрядчик обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, 

инструментом, лестницами. 

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, 

ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по 

вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет 

денежных средств Подрядчика. 

 

3. Безопасность работ: 

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, 

здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (Российская газета, № 163, 01.08.2008); 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Российская газета №3 

от 05.01.1995 г.); 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 

23.07.2001 № 80) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 

38 от 17.09.2001 г.); 

- Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; 

- Руководство «Способы и средства огнезащиты древесины» ВНИИПО, Москва,1994; 

- «НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных 

документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)» (утв. ГУГПС 

МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 31); 

- «Организация строительства», СНиП 12-01-2004, одобренные Постановлением Госстроя РФ от 

19.04.2004 г. № 70 и опубликованные в специальном выпуске № 3 к журналу «Ценообразование и 

сметное нормирование в строительстве», Санкт-Петербург, 2005 год; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 

населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999) 

- ГОСТ 16363-76 (CT СЭВ 4686-84) «Средства защитные для древесины. Метод определения 

огнезащитных свойств». 

Подрядчик по Договору обязан обеспечить безопасность выполнения работ для жизни и 

здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу 

указанных лиц.  

Если установлено, что при выполнении работ Подрядчик может причинить вред жизни, 

здоровью и имуществу Заказчика, окружающей среде, Подрядчик обязан незамедлительно 

приостановить выполнение работ до устранения причин вреда. 

Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение обязательств по Договору. 

4. Требования к техническим характеристикам работ: 

4.1 Материально-техническая база Подрядчика должна позволять реализовать огнезащитную 

обработку деревянных конструкций чердачных помещений и конструкций крыши в соответствии 

с адресной программой (Приложение № 1 к Техническому заданию). 

4.2. Используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать государственным 

стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть 

представлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или 

другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. 

4.3. Перед нанесением средств огнезащиты поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и 

других ранее нанесенных составов. 



4.4. Обработка поверхности должна производиться при положительной температуре и в 

соответствии с требованиями НТД. 

4.5. Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций пропиточными составами 

проверяется визуально для выявления необработанных мест, повреждений поверхностного слоя 

древесины и горючести стружки согласно п. 6 разд. 4 Руководства «Способы и средства 

огнезащиты древесины» - М.: ВНИИПО, 1994 и в соответствии с ГОСТ 16363-76 (CT СЭВ 4686-

84) «Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств». 

5.Прочие условия исполнения договора: 

Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием. 

В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического 

задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом 

запроса цен, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями 

извещения о запросе цен и в пределах цены договора. 

6.Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг): 

6.1. При завершении работ Подрядчик устно (письменно) информирует Заказчика за 1 (Один) 

рабочий день о готовности к сдаче работ. Срок приемки выполненных Подрядчиком работ 

составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Заказчику. 

6.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком после подписания акта 

выполненных работ. 

6.3. Заказчик в течение 3 (Трех) дней с момента приемки выполненных работ обязан направить 

Подрядчику подписанный акт выполненных работ. 

6.4. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, 

СНиП, технической документации и других нормативных документов. 

6.5. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ он вправе отказаться от 

приемки результата работ и обязан направить Подрядчику мотивированные возражения, с 

указанием на недостатки в выполненной работе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

предъявления результата работ к приемке. 

После устранения таких недостатков Подрядчик повторно предъявляет результат выполненных 

работ к приемке Заказчиком и вновь предъявляет акт выполненных работ. 

6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны составляют 

двусторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их 

устранения. 

7. Иные требования к работам и условиям их выполнения: 

В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического 

задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом 

запроса цен, данные работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями 

извещением запроса цен и в пределах цены договора. 

 

Раздел №3 Технического задания 

Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

 

3.1.Требования по объему гарантий качества работ (услуг): 

Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы 

предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг 

понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу 

гарантийных обязательств. 

3.2. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): 

Срок сохранения огнезащитного эффекта огнезащитного состава не менее 10 (десяти) лет для 

деревянных конструкций. 

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему 

Контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и 

СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с 

иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, 

ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с 

указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного 

устранения этих недостатков. 

 



Раздел 4. Технического задания 

Перечень приложений к техническому заданию,  

являющихся его неотъемлемой частью: 

4.1. Приложение №1; 

4.2. Приложение №2; 

4.2. Приложение №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к техническому заданию 

 

 

 

 

Адресная программа по огнезащитной обработке деревянных конструкций 

многоквартирных домов 



по ООО "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района"  

на 2014 год 

№  

п/п 

Улица Дом площадь 

крыши 

стоимость, руб. 

1 Витебская ул. 15 1140 9116,80 

2 Витебская ул. 2/7 459 3673,60 

3 Витебская ул. 3 633 5062,40 

4 Витебская ул. 5/6 511 4088,00 

5 Витебская ул. 9 792 6339,20 

6 Витебская ул. 10 294 2352,00 

7 Витебская ул. 4 584 4670,40 

8 Витебская ул. 12 283 2262,40 

9 Володи Ермака ул. 2/34 816 6529,60 

10 Володи Ермака ул. 17 640 5118,40 

11 Володи Ермака ул. 19 130 1041,60 

12 Грибоедова н.к. 154 585 4676,00 

13 Грибоедова н.к. 156 350 2800,00 

14 Грибоедова н.к. 158 876 7005,60 

15 Дровяной пер. 22 793 6344,80 

16 Дровяной пер. 3/32 532 4256,00 

17 Дровяной пер. 9/79 593 4743,20 

18 Дровяной пер. 7 822 6574,40 

19 Мясная ул. 10 483 3864,00 

20 Мясная ул. 18 292 2335,20 

21 Мясная ул. 20 295 2357,60 

22 Пряжка н.р. 50 714 5712,00 

23 Пряжка н.р. 34/2 823 6585,60 

24 Пряжка н.р. 36 520 4160,80 

25 Пряжка н.р. 38 557 4452,00 

26 Пряжка н.р. 40 272 2178,40 

27 Пряжка н.р. 46 783 6260,80 

28 Псковская ул. 1/13 425 3399,20 

29 Псковская ул. 3 553 4424,00 

30 Псковская ул. 5 849 6792,80 

31 Псковская ул. 6 566 4530,40 

32 Псковская ул. 7 284 2273,60 

33 Псковская ул. 10-12 1831 14649,60 

34 Псковская ул. 11/22 637 5096,00 

35 Псковская ул. 8/8 637 5096,00 

36 Псковская ул. 16 269 2150,40 

37 Псковская ул. 20 597 4776,80 

38 Псковская ул. 22/24-2 861 6888,00 

39 Римского Корсакова пр. 99 629 5034,40 

40 Римского Корсакова пр. 97 431 3444,00 

41 Римского Корсакова пр. 93 779 6232,80 

42 Римского Корсакова пр. 79-81/9 355 2839,20 

43 Римского Корсакова пр. 89/91 1450 11597,60 

44 Римского Корсакова пр. 103/28 984 7873,60 

45 Садовая ул. 107 830 6636,00 

46 Садовая ул. 123 1165 9318,40 

47 Садовая ул. 127 417 3332,00 

48 Союза Печатников ул. 30 763 6104,00 

49 Канонерская ул. 4 156 1248,80 

50 Английский пр. 38 1134 9072,00 



51 Английский пр. 25 1146 9167,20 

52 Английский пр. 60/9 776 6210,40 

53 Садовая ул. 105 1174 9391,20 

54 Садовая ул. 111/113 1203 9626,40 

55 Английский пр. 31 1736 13888,00 

56 Английский пр. 58 629 5028,80 

57 Грибоедова н.к. 164 1110 8876,00 

58 Грибоедова н.к. 168 445 3556,00 

59 Грибоедова н.к. 170 1584 12672,80 

60 Грибоедова н.к. 130 1152 9212,00 

61 Грибоедова н.к. 136 603 4821,60 

62 Грибоедова н.к. 138 351 2805,60 

63 Грибоедова н.к. 146 869 6955,20 

64 Грибоедова н.к. 160 689 5510,40 

65 Грибоедова н.к. 162 438 3505,60 

66 Канонерская ул. 5 1058 8461,60 

67 Канонерская ул. 7/9 741 5924,80 

68 Канонерская ул. 19/21 1511 12084,80 

69 Канонерская ул. 29 1131 9044,00 

70 Канонерская ул. 31 343 2744,00 

71 Климов пер. 3 386 3085,60 

72 Климов пер. 4 658 5264,00 

73 Климов пер. 5 1190 9520,00 

74 Макаренко пер.(Крюков кан.,) 4/23 1296 10371,20 

75 Фонтанка н.р.  149 858 6860,00 

76 Фонтанка н.р.  165/7 875 7000,00 

77 Фонтанка н.р.  179 766 6126,40 

78 Фонтанка н.р.  181/6 664 5308,80 

79 Фонтанка н.р.  191 536 4284,00 

80 Римского Корсакова пр. 75 610 4877,60 

81 Союза Печатников ул. 26/36 350 2800,00 

82 Союза Печатников ул. 27 1502 12012,00 

83 Союза Печатников ул. 29 1427 11418,40 

84 Садовая ул. 71 749 5992,00 

85 Садовая ул. 81 542 4334,40 

86 Садовая ул. 82/11 542 4334,40 

87 Садовая ул. 84 315 2520,00 

88 Садовая ул. 95 763 6104,00 

89 Садовая ул. 97 669 5353,60 

90 Садовая ул. 103 1117 8937,60 

  ИТОГО  90 66670 533360,00 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к техническому заданию 

 

 

 

Локальные сметы. 

( смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к техническому заданию 

 

 

 

Дефектные ведомости. 

( смотри размещенный файл на ООС закупок к настоящей документации) 


